

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ HROMŮVKA

Objekt:

bm-021-009 - VÍCEÚČELOVÉ ...

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čadra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	#ODKAZI	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	#ODKAZI
snížená		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZI

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: - VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ HROMŮVKA

Objekt: **bm-021-009 - VÍCEÚČELOVÉ ...**

Místo: Hranice

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čadra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	#ODKAZ!
VRN3 - Zařízení staveniště	#ODKAZ!
VRN9 - Ostatní náklady	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: - VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ HROMŮVKA

Objekt: **bm-021-009 - VÍCEÚČELOVÉ ...**

Místo: Hranice

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čadra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D							
D							
D	5		Komunikace pozemní				0,00
16	K	5-001	Umělý trávník výška vlákná 16 mm	m2	312,000		0,00
PP			Umělý trávník výška vlákná 16 mm				
17	K	5-002	Lajnování volejbal, nohejbal, streetball	m2	312,000		0,00
PP			Lajnování volejbal, nohejbal, streetball				
18	K	5-003	Prosyp křemičitým pískem frakce 03/08 (5t), překartáčování a zapravení do umělé trávy	m2	312,000		0,00
PP			Prosyp křemičitým pískem frakce 03/08 (5t), překartáčování a zapravení do umělé trávy				
19	K	5-004	Volejbalové sloupky vč.pouzder, branky na kopanou a házenou, 2 x basketbalový koš - konstrukce se zabetonováním	soub	1,000		0,00
27	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	12,000		0,00
PP			kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
W			350*0,01*1,65		5,775		
W			Součet		5,775		
D	6						0,00
28	K	637211122	kamenivo drcené drobné frakce srovnání 0/4 tloušťka 2 cm	m2	312,000		0,00
PP							
W							
W							
9							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ HROMŮVKA

KSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čadra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: - VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ HROMŮVKA

Místo: Hranice

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Čadra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

bm-021-
009

VÍCEÚČELOVÉ ...

0,00 #ODKAZ!

0,00 #ODKAZ!